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VERBALE  N. 6  -  GARA  TELEMATICA 

Esito valutazione congruità offerta  

del concorrente 1° classificato provvisorio 

 

Tipo appalto Accordo quadro quadriennale con unico operatore per l’affidamento dell’esecuzione 

dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi 
impianti e del servizio di gestione e manutenzione programmata con applicativo 
software sistema informativo conformi ai C.A.M. 

Rif. normativo D.lgs 50/2016 e s.m.i. aggiornato alla L. 55/14.06.2019 di conversione con modifiche 
del D.L. 32/18.04.2019 pubblicata su G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019  

Tipo procedura 
Procedura aperta telematica sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. - Esame delle offerte con inversione delle fasi della procedura ai sensi  

art. 1, c. 3, del D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019. 

Applicativo 
piattaforma telematica PortaleAppalti il cui accesso è consentito all’indirizzo: 

https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti 
N° procedura Ubuy G00014 

N° procedura App. 19-20 

Titolo procedura 

Accordo quadro quadriennale con unico operatore per l’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili e dei relativi impianti e del servizio di gestione e manutenzione 

programmata con applicativo software sistema informativo conformi ai C.A.M. 
conformi ai C.A.M. (Criteri ambientali minimi) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del 
M.A.T.T.M. 

Importo complessivo 

appalto 
Importo totale netto a base di gara: € 10.808.666,48 di cui € 10.467.355,53 soggetti a 
ribasso ed € 341.310,95 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

CPV CPV principale: 45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti 

N. Gara Anac 7505732 

CIG 7995398B25 

RUP Arch. Pier Giorgio Dal Dosso  

Finanziamento Fondi di bilancio dell’Ateneo 

Approvazione progetto Decreto direttrice generale Rep. 7875/2019 Prot. 291072 del 01/08/2019 

Autorizzazione a 

contrarre 
Decreto dirigenziale Rep. 7961/2019 Prot. 0292868 del 02/08/2019 

Pubblicazione bando 

 Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 2019/S152-374113 del 08.08.2019 
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V^ SS n. 93 del 09.08.2019 

 Albo Ufficiale dell’Università di Verona rep. 1206/2019 Prot. 298996 del 08.08.2019. 
 piattaforma digitale dell’ANAC 
 due quotidiani diffusione nazionale e due quotidiani diffusione locale 

 sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 inserimento bando sulla pagina web dell’Università di Verona www.univr.it/gare e 

sulla piattaforma https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it  
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Criterio di 

aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. 50/2016) sulla base dei 
seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti 
così suddivisi: 

*offerta economica (massimo 20) 
*offerta tecnica (massimo 80) 

Scadenza 

presentazione offerte 
ore 11:00 del 10 ottobre 2019 

CONCORRENTI 

PARTECIPANTI 

N.plico Rag.sociale ditta 
1 BOUYGUES E&S INTEC ITALIA S.P.A. -  C.F. - P.I. 12763640153 
2 CPL CONCORDIA SOC. COOP. - C.F. - P.I. 00154950364 

3 GELMINI CAV.NELLO S.P.A. - C.F. - P.I. 00241740232 
4 GESTA S.P.A. CON SOCIO UNICO -  C.F. 09336350153 - P.I. 01795380359 

COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

Decreto direttoriale Rep. 11644/2019, prot. n. 0423802 del 14/11/2019 di nomina 
della seguente commissione giudicatrice: 
Ing. Corrado Salfa - esperto esterno con funzioni di Presidente - Dip. Azienda ULSS 9 Scaligera  
Ing. Alessio Leondini -  esperto esterno con funzioni di componente  
Arch. Gian Arnaldo Caleffi- esperto esterno con funzioni di componente  

VERBALI 

 Verbale n. 1 in data 15/10/2019 di acquisizione offerte pervenute e sbustamento 
telematico offerte tecniche. 

 Verbale n. 2 in data 14/11/2019: operazioni di sorteggio commissione giudicatrice 

 Verbale n. 3 in data 29/11/2019 – 06/12/2019 – 13/12/2019 – 20/12/2019 – 
10/01/2020 – 30/01/2020 – 27/02/2020: valutazione offerte tecniche da parte della 
commissione giudicatrice 

 Verbale n. 4 in data 03/03/2020 di apertura offerte economiche 
 Verbale n.5 in data 11/3/2020 di apertura buste telematiche documentazione 

amministrativa 

 

Premesso che, 
- con Verbale n. 4 in data 03 marzo 2020 della seduta telematica di apertura offerte economiche per 

l’affidamento dell’appalto in argomento è stata determinata la graduatoria provvisoria di gara, 
individuando come anomala l’offerta del concorrente 1^ classificato provvisorio:  
GELMINI CAV.NELLO S.P.A  

- che il RUP con nota PEC prot. 2020-UNVRCLE-0112767 del 03.03.2020 ha richiesto all’operatore 
economico 1° classificato, in conformità a quanto previsto dall’art. 97 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., di produrre le giustificazioni tramite il sistema telematico del PortaleAppalti entro le ore 12:00 
del 18 marzo 2020; 

- con decreto dirigenziale prot 2020-UNVRCLE-0115595 Rep. 2284/2020 del 10.03.2020 è stata 
nominata la seguente commissione per l’attività di verifica della congruità dell’offerta, composta da: 
arch. Pier Giorgio Dal Dosso  presidente 
p.i. Giovanni Vezzari  componente esperto interno 
Geom. Emanuel Longo  componente esperto interno 

- entro il termine sopra indicato e precisamente il giorno 16.03.2020 nel PortaleAppalti è pervenuta la 
PEC con le giustificazioni registrata al Prot. 2020-UNVRCLE-0118198, 

Tutto ciò premesso, 

il giorno 20/03/2020 alle ore 11.00 nella sala riunioni della Direzione Tecnica e Logistica, in Verona via 
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Paradiso n. 6, la commissione, al completo, si riunisce in seduta riservata per procedere alla 
valutazione delle giustificazioni pervenute. 

Prima di procedere alle valutazioni della documentazione prodotta, il Presidente sulla base della 
giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull’offerta anomala ricorda 
quanto segue: 
a) le giustificazioni dell’offerta devono essere estese all’intero importo dell’appalto e devono essere 

rapportate al momento in cui l’offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione; 
b) l’anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l’incidenza delle spese 

generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d’impresa. Peraltro, pur 
escludendosi che un’impresa possa produrre un’offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione 
di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell’appaltatore debba 
considerarsi incongrua per definizione;  

c) il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. precisa che possa prendersi in considerazione, tra l’altro, le giustificazioni 
che riguardino l’economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni 
favorevoli di cui dispone l’offerente per effettuare forniture, nonché il metodo e le soluzioni adottate; 

d) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi 
forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significativi che concorrono a 
formare l’offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della 
loro incidenza sull’offerta complessiva; 

e) il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni 
singolo elemento, bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi 
rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un’offerta 
solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed 
incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non 
suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante; 

f) la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui 
l’amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l’aggiudicazione, quando invece 
l’amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l’insieme delle 
giustificazioni, non occorre un’articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni 
ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione 
analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione 
espressa per relationem alle giustificazioni offerte dall’impresa qualora si tratti, come è per le 
giustificazioni offerte dalle Imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, 
nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile 
il richiamo; 

g) quanto indicato al punto “22. Verifica di anomalia delle offerte” del disciplinare di gara. 

La commissione inizia i lavori procedendo ad esaminare la documentazione digitale pervenuta. 

Dall’esame approfondito della documentazione fornita si riscontra che il concorrente ha presentato 
l’analisi di ogni prezzo offerto che trae origine in parte per attività di gestione e sistema informativo, 
lavori di manutenzione ordinaria, lavori di manutenzione straordinaria dai preventivi dei fornitori, più 
precisamente i documenti pervenuti sono i seguenti: 

- giustifica_fornitore_m1.afis; 
- giustifica_fornitore_m2.neatek; 
- giustifica_fornitore_m4.nord_costruzioni; 
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- giustifica_fornitore_m5.al_bologna_impianti; 
- giustifica_fornitori_m3.descor_e_girtech; 
- giustifica_manodopera, comprendente stralcio del prezziario Regione Veneto del costo medio 

orario della squadra tipo per manodopera 
- tabella_analisi_dei_prezzi 
- voci_composte_da_piu_materiale. 

La Commissione riscontra che la documentazione giustificativa inerente i prezzi esposti risulta essere 
soddisfacente. 

La Commissione analizza ora la tabella presentata in merito al costo del lavoro applicato per le imprese 
esercenti attività di installazione manutenzione e gestione impianti (Prezziario Regione Veneto – anni 
2015-2016-2017-2018) e riscontra che l’offerente ha utilizzato come prezzo da computarsi per tutte le 
attività il prezzo medio aumentato del 7% della squadra tipo per la manodopera di operai impiantisti per 
lavorazioni serali/notturne/festive ed eventuali imprevisti e modifiche. 

La Commissione pertanto constata la congruità dei prezzi offerti, effettuando la verifica su circa il 10% 
dei prezzi presenti in appalto (allegato 1), documentata tramite offerte dei fornitori e dei costi della 
manodopera. 

La Commissione ricorda che la ditta offerente ha valorizzato la propria offerta attraverso più elementi tra 
cui le migliorie riferite alle attività di gestione e sistema informativo, lavori di manutenzione ordinaria, 
lavori di manutenzione straordinaria. 

A questo proposito la Commissione ritiene di chiedere al concorrente 1^ classificato provvisorio ulteriori 
approfondimenti in relazione ai seguenti punti: 
1. comunicare relativamente ai preventivi denominati: “giustifica_fornitore_m4.nord_costruzioni” e 

“giustifica_fornitore_m5.al_bologna_impianti” con riferimento ai prezzi NP.IM.206 e NP.IM.203 lo 
sviluppo del calcolo della manodopera e del relativo costo orario applicato; 

2. comunicare con riferimento al documento “tabella_analisi_dei_prezzi” lo sviluppo del calcolo delle 
ore della manodopera con particolare riferimento al tempo calcolato per mq. dei prezzi NP.IM.200, 
NP.IM.201, NP.IM.202, NP.IM.204, NP.IM.205, in coerenza con l’offerta tecnica presentata; 

3. comunicare relativamente alle analisi prezzi NP.SI.01- “Onere per sviluppo e realizzazione di 
sistema informativo” come si è giunti all’importo totale complessivo annuale. 

In esito agli approfondimenti individuati la Commissione decide per il tramite del Responsabile del 
Procedimento di richiedere al concorrente. Gelmini Cav. Nello SpA in forma scritta i chiarimenti sopra 
richiamati da far pervenire tramite il sistema telematico UBUY entro il giorno 26/03/2020. 

Completata detta operazione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00 e rinvia il proseguo 
dei lavori della Commissione alla prossima seduta riservata. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

La Commissione 

arch. Pier Giorgio Dal Dosso _____________________________ 

p.i. Giovanni Vezzari _____________________________ 

Geom Emanuel Longo _____________________________ 
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Seconda seduta riservata 

Il giorno 27 marzo 2020 alle ore 9.00, la Commissione al completo composta da: 
arch. Pier Giorgio Dal Dosso  
p.i. Giovanni Vezzari 
geom. Emanuel Longo  

si riunisce in seduta telematica riservata per l’esame della documentazione richiesta al concorrente  

1^ classificato provvisorio da parte del RUP tramite il portale UBUY con PEC Prot. 2020-UNVRCLE-

0119981 in data 20/03/2020. 

La documentazione appresso richiamata risulta correttamente pervenuta nel portale telematico UBUY 

in data 24.03.2020 con registrazione di Prot. 2020-UNVRCLE-0120803. 

Il concorrente ha fornito gli approfondimenti richiesti con i seguenti documenti: 
 giustifica manodopera 
 precisazioni relative alla verifica congruità offerta 
 allegato 1 - m.4 nord costruzioni 
 allegato 2 - m.5 al bologna impianti 

Dall’esame puntuale della documentazione sopra elencata la Commissione riscontra che il concorrente 

ha fornito in modo appropriato gli approfondimenti richiesti con le giustificazioni descritte nella 

richiamata documentazione. 

Sulla scorta della documentazione ricevuta, si è proceduto all’approfondimento dei prezzi NP.IM.206, 

NP.IM.203 e SI.01. Tale controllo conferma la congruità di quanto dichiarato come da tabella 

riepilogativa: 

costo orario migliorie, ecc subtotale1 spese 
generali

subtotale2 utile impresa subtotale3 sicurezza 
interna

totale

31,59€          7,00% 33,80€       13,00% 38,20€       4,00% 39,72€       1,90% 40,48€       
ore annue giorni annui

728 91
costo annuo superficie €/mq
€ 29.468,01       118.020,51 0,25€         OK

* Valori arrotondati alla seconda cifra decimale

costo orario migliorie, ecc subtotale1 spese 
generali subtotale2 utile impresa subtotale3 sicurezza 

interna totale

30,31€          7,00% 32,43€       13,00% 36,65€       4,00% 38,11€       1,90% 38,84€       
ore annue giorni annui

752 94
costo annuo superficie €/mq
€ 29.206,10       118.020,51 0,25€         OK

* Valori arrotondati alla seconda cifra decimale

costo 
SW+HW

costo manopera 
annua cens.

migliorie, 
ecc subtotale1 spese 

generali subtotale2 utile 
impresa subtotale3 sicurezza 

interna totale

 €  39.383,34 8.185,00€        0,00% 47.568,34€  13,00% 53.752,22€  4,00% 55.902,31€      1,90% 56.964,45€  OK
* Valori arrotondati alla seconda cifra decimale

NP.IM.203
BOLOGNA

ore settimanali ore giornaliere
14,46 2,63

SI.01

NP.IM.206
EDILE

ore settimanali ore giornaliere
14,00 2,55

 

Sulla scorta della documentazione ricevuta, si è proceduto all’approfondimento dei prezzi NP.IM.200, 

NP.IM.201, NP.IM.202, NP.IM.204, NP.IM.205. Da tale controllo la Commissione riscontra la congruità 

del documento “Precisazioni relative alla verifica congruità offerta”. 

In considerazione dell’attuale situazione e delle disposizioni legislative connesse all'attuazione ed al 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, tra 

cui la limitazione della circolazione delle persone, ai sensi del DPCM del 22/03/2020 e del D.L. 
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25.03.2020 n. 19 pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25.03.2020, la Commissione ritiene non necessario 

convocare il concorrente per ulteriori approfondimenti. 

La Commissione pertanto, sulla base della verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala, effettuata ai 

sensi dell’art. 97, commi 1 – 5 – 6 – 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del disciplinare di  

gara App. 19-20, tenuto conto degli elementi prodotti in sede di gara, di quelli redatti successivamente 

ed a quanto emerso in seguito all’esame delle ulteriori giustificazioni fornite, all’unanimità, riscontrando 

che sono state fornite le precisazioni richieste, ritiene che l’offerta del concorrente primo classificato 

provvisorio Gelmini Cav. Nello SpA, stabilito con i verbali di gara n. 4 del 03.03.2020 e  

n. 5 dell’11 marzo 2020, è stata valutata dal punto di vista tecnico ed economico e pertanto  

è da ritenersi congrua. 

Completati i lavori il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

La Commissione 

arch. Pier Giorgio Dal Dosso firmato digitalmente 

p.i. Giovanni Vezzari firmato digitalmente 

geom Emanuel Longo firmato digitalmente 



Sconto di gara= 28,80%

GIUSTIFICATIVO 
Ditta Documento Confrontato NOTE ESITI N.° Ord.

Doc Ditta

Prezzo 
Unitario

App. 19-20
Prezzo Atteso

Prezzo 
OFFERTO in 

Gara

% inc.
migliorie o
accessori

 Quota parte
MIGLIORIE o 
ACCESSORI 

giustificazione 
manodopera

PREZZARIO_Aggiornamento 2015-18
ALLEGATO_A_agg(REG VENETO)

TABELLA CORRETTA
MA NON CHIARO dove reperito i dati ???

a)VERBALE N_4  Ap_Off_econom_19-20 verificato prezzo NP.IM.200 OK 231 0,67 €            0,477 €             0,48€             7,00% 0,034 €                      
a)VERBALE N_4  Ap_Off_econom_19-20 verificato prezzo NP.IM.201 OK 232 0,77 €            0,548 €             0,55€             7,00% 0,039 €                      
a)VERBALE N_4  Ap_Off_econom_19-20 verificato prezzo NP.IM.202 OK 233 0,42 €            0,299 €             0,30€             7,00% 0,021 €                      
GIUSTIFICA_FORNITORE_M5.AL_BOLOGNA_IMPIANTI verificato prezzo NP.IM.203 OK 234 0,42 €            0,299 €             0,30€             0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M4.NORD_COSTRUZIONI verificato prezzo NP.IM.206 OK 237 0,42 €            0,299 €             0,30€             0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M1.AFIS verificato prezzo NP.IM.09 OK 211 3.095,00 €     2.203,640 €      2.203,64€      0,00% -  €                         

GIUSTIFICA_FORNITORI_M3.DESCOR_E_GIRTECH NP.SI.01 non chiaro prezzo
TOTALE annuo € 39.383,34 ??? 238 80.000,00 €   56.960,000 €    56.960,00€    0,00% -  €                         

GIUSTIFICA_FORNITORE_M2.NEATEK verificato prezzo NP.IM.14 OK 228 140,30 €        99,894 €           99,89€           0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M1.AFIS verificato prezzo NP.IM.04.02 OK 206 1.355,00 €     964,760 €         964,76€         5,00% 48,238 €                    
GIUSTIFICA_FORNITORE_M1.AFIS verificato prezzo NP.IM.07 OK 209 2.609,00 €     1.857,608 €      1.857,61€      5,00% 92,881 €                    
GIUSTIFICA_FORNITORE_M1.AFIS verificato prezzo NP.IM.11.05 OK 224 5.981,00 €     4.258,472 €      4.258,47€      5,00% 212,924 €                 
GIUSTIFICA_FORNITORE_M1.AFIS verificato prezzo O.04.16.10 OK 315 735,19 €        523,455 €         523,46€         20,00% 104,692 €                 
GIUSTIFICA_FORNITORE_M4.NORD_COSTRUZIONI verificato prezzo COM221011020 OK 5 35,00 €          24,920 €           24,92€           0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M1.AFIS verificato prezzo COM301019030 OK 15 627,30 €        446,638 €         446,64€         5,00% 22,332 €                    
GIUSTIFICA_FORNITORE_M5.AL_BOLOGNA_IMPIANTI verificato prezzo M.01.03.02 OK 29 33,65 €          23,959 €           23,96€           0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M4.NORD_COSTRUZIONI verificato prezzo COM29104030 OK 12 3,00 €            2,136 €             2,14€             0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M4.NORD_COSTRUZIONI verificato prezzo E.19.01.00 OK 19 44,06 €          31,371 €           31,38€           0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M4.NORD_COSTRUZIONI verificato prezzo EDI7105030 OK 27 162,49 €        115,693 €         115,69€         0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M4.NORD_COSTRUZIONI verificato prezzo RIS55201000 OK 458 74,34 €          52,930 €           52,93€           0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M4.NORD_COSTRUZIONI verificato prezzo RIS591020540 OK 463 23,39 €          16,654 €           16,65€           0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M4.NORD_COSTRUZIONI verificato prezzo RIS55104010 OK 443 6,60 €            4,699 €             4,70€             0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M4.NORD_COSTRUZIONI verificato prezzo EDI16102020 OK 25 59,25 €          42,186 €           42,19€           0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M5.AL_BOLOGNA_IMPIANTI verificato prezzo M.01.05.1 OK 33 31,68 €          22,556 €           22,56€           0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M5.AL_BOLOGNA_IMPIANTI verificato prezzo M.02.08.1 OK 47 62,34 €          44,386 €           44,39€           0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M5.AL_BOLOGNA_IMPIANTI verificato prezzo M.16.17.01 OK 59 376,58 €        268,125 €         268,12€         0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M5.AL_BOLOGNA_IMPIANTI verificato prezzo NP.IE.01.01 OK 161 7.336,00 €     5.223,232 €      5.223,23€      0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M5.AL_BOLOGNA_IMPIANTI verificato prezzo NP.IE.06.01 OK 169 198,00 €        140,976 €         140,98€         0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M5.AL_BOLOGNA_IMPIANTI verificato prezzo NP.IE.14.01 OK 179 2.011,80 €     1.432,402 €      1.432,40€      0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M5.AL_BOLOGNA_IMPIANTI verificato prezzo NP.IE.28 OK 194 871,10 €        620,223 €         620,22€         0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M1.AFIS verificato prezzo N.01.05.01 OK 62 218,72 €        155,729 €         155,73€         5,00% 7,787 €                      
GIUSTIFICA_FORNITORE_M1.AFIS verificato prezzo N.02.21.4 OK 96 129,18 €        91,976 €           91,98€           5,00% 4,599 €                      
GIUSTIFICA_FORNITORE_M1.AFIS verificato prezzo N.03.38.1 OK 160 433,48 €        308,638 €         308,64€         5,00% 15,432 €                    
GIUSTIFICA_FORNITORE_M2.NEATEK verificato prezzo O.02.13.1 OK 241 10,33 €          7,355 €             7,35€             0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M2.NEATEK verificato prezzo O.02.14.3 OK 249 30,49 €          21,709 €           21,71€           5,00% 1,086 €                      
GIUSTIFICA_FORNITORE_M2.NEATEK verificato prezzo O.02.33.3 OK 256 243,58 €        173,429 €         173,43€         5,00% 8,672 €                      
GIUSTIFICA_FORNITORE_M2.NEATEK verificato prezzo O.02.58.2 OK 280 501,76 €        357,253 €         357,25€         5,00% 17,863 €                    
GIUSTIFICA_FORNITORE_M2.NEATEK verificato prezzo O.04.20.1 OK 326 71,77 €          51,100 €           51,10€           5,00% 2,555 €                      
GIUSTIFICA_FORNITORE_M2.NEATEK verificato prezzo O.04.21.2 OK 330 386,37 €        275,095 €         275,10€         5,00% 13,755 €                    
GIUSTIFICA_FORNITORE_M2.NEATEK verificato prezzo O.02.58.1 OK 279 398,73 €        283,896 €         283,90€         5,00% 14,195 €                    
GIUSTIFICA_FORNITORE_M2.NEATEK verificato prezzo O.02.13.6 OK 246 27,52 €          19,594 €           19,59€           0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M4.NORD_COSTRUZIONI verificato prezzo EDI13105020 OK 23 44,16 €          31,442 €           31,44€           0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M4.NORD_COSTRUZIONI verificato prezzo COM27203510 OK 10 420,00 €        299,040 €         299,04€         0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M5.AL_BOLOGNA_IMPIANTI verificato prezzo NP.IE.21 OK 187 187,30 €        133,358 €         133,36€         0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M5.AL_BOLOGNA_IMPIANTI verificato prezzo NP.IE.24.01 OK 190 4.847,97 €     3.451,755 €      3.451,75€      0,00% -  €                         
GIUSTIFICA_FORNITORE_M1.AFIS verificato prezzo NP.IM.04.01 OK 205 989,00 €        704,168 €         704,17€         5,00% 35,209 €                    
GIUSTIFICA_FORNITORE_M1.AFIS verificato prezzo NP.IM.05.01 OK 207 835,00 €        594,520 €         594,52€         5,00% 29,726 €                    

463 47 10,151%

Pier Giorgio Dal Dosso Giovanni Vezzari

VERBALE N. 06 - ALLEGATO 1
TABELLA PREZZI UNITARI PER VERIFICA ANOMALIA 19-20

Emanuel Longo

% prezzi verificati=Totale prezzi analizzati=Totale prezzi esposti nella tabella giustificazioni prezzi=
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