UNIVERSITA
di VERONA

ACCORDO QUADRO DSIT-2216

CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE, ALLESTIMENTO E FORNITURA

DI ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER LE AULE
DELL’UNIVERSITA DI VERONA

IMPORTO A BASE D’ASTA € 450.000,00 IVA ESCLUSA

(“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” pari a € 0,00)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
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DEFINIZIONI

“Stazione Appaltante”: I'Universita di Verona.

“Appaltatore”: I'operatore economico aggiudicatario della gara e sottoscrittore dell’Accordo Quadro e
dei successivi contratti attuativi.

“Accordo Quadro”: l'accordo concluso tra la Stazione Appaltante e |'operatore economico
aggiudicatario, il cui scopo € quello di stabilire le clausole relative agli appalti da affidare nel periodo
di durata dell’accordo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le modalita operative.

“Contratti attuativi”: i singoli contratti applicativi regolati dall’Accordo Quadro riferiti alle prestazioni e
forniture che saranno determinate nel numero e nella quantita, che potranno essere stipulati
nell’ambito e durante la vigenza dell’Accordo Quadro, nei limiti del’importo complessivo del contratto
dell’accordo quadro.

PREMESSE

Il presente capitolato definisce 'oggetto, la struttura dell’accordo quadro e le modalita di esecuzione
dei singoli contratti attuativi che l'operatore economico aggiudicatario della gara, di seguito
denominato “Appaltatore”, dovra rispettare.

Tutti gli articoli del capitolato si intendono recepiti nel’accordo quadro e nei singoli contratti attuativi
che saranno stipulati con I'aggiudicatario della gara.

Per tutto quanto non espressamente indicato nei documenti di gara, compreso il presente capitolato,
si rinvia al D.Lgs. 50/2016, al Capitolato generale, al Codice Civile e al Codice Penale.

Con riferimento ai criteri minimi ambientali di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 si rileva che, ad oggi,
non vi sono CAM in vigore per le tipologie di prestazioni oggetto dell’accordo quadro. Tuttavia si
evidenzia che il fornitore dovra assicurare il ritiro e il trattamento dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) nel rispetto delle indicazioni contenute nella vigente normativa,
nonché in quella futura.

ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Oggetto dell’Accordo Quadro & l'affidamento dell’assistenza tecnica e della manutenzione delle
attrezzature audio video esistenti nelle aule didattiche dell’Universita di Verona, il completo
allestimento di nuove aule, il servizio di supporto per eventi, convegni o manifestazioni di Ateneo, la
fornitura del materiale che si dovesse rendere necessario durante I'esecuzione dei servizi.

In particolare, I'operatore economico dovra garantire la capacita di eseguire:
a. Manutenzione su impianti di videoproiezione, audio e controllo;
b. Progettazione e realizzazione sistemi di estensione audio/video su cavi UTP, fibra
ottica e streaming audio/video;
c. Programmazione di matrici, switcher, scaler audio/video analogici e digitali delle
principali marche (in particolare Crestron e Kramer);

- installazioni, configurazioni e calibrazioni di:
a. Videoproiettori (in particolare di marca Panasonic, Epson, Mitsubishi);
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b. Monitor;

c. Matrici audio/video analogiche e digitali (anche di tipo HDbaseT);

d. Extender di segnali audio/video su cavi di rete cat. 5/6 e fibra ottica
(mono/multimodale);

Apparati di videoconferenza e di streaming audio/video;

Apparati audio/video in genere;

Apparati di controllo (in particolare Kramer e Crestron);

Posa, intestazione e ripristino cablaggio audio (bilanciato, sbilanciato e linea di
potenza) e video (composito, s-video, VGA, HDMI);

Allestimento di aule multimediali complete, anche in collegamento uni/bidirezionale
con altre aule multimediali esistenti o da allestire;

@ ™o

- eventuali servizi accessori su impianti esistenti per:

a. Sostituzione lampade e pulizia filtri videoproiettori;

b. Ripristino impianti non funzionanti;

c. Ri-programmazione pannelli di controllo (Kramer e Crestron)

d. Sicurizzazione periodica degli apparati nuovi ed esistenti secondo le norme vigenti.

1.1 Descrizione servizi:
- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell’esistente

L’Appaltatore dovra fornire il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature audio-
video esistenti nelle aule didattiche dell’Universita di Verona (incluse potenzialmente anche le sedi fuori
dalla provincia di Verona).

L’Appaltatore dovra essere disponibile a fornire servizi di configurazione degli apparati esistenti per
l'integrazione con l'infrastruttura informatica e di rete di Ateneo (configurazione di switch unmanaged,
ecc.).

Si precisa che gli interventi eseguiti su aule dotate di apparati Crestron devono essere effettuati
da persone in possesso dell’attestazione di superamento della prova finale dei corsi su sistemi
di controllo Crestron;

Modalita e tempi di assistenza: Il servizio di assistenza tecnica (SLA) deve intervenire entro 24 ore
naturali e consecutive dalla richiesta di intervento, (fatta salva la riduzione temporale offerta in sede
di gara che costituira impegno contrattuale), compatibilmente con la disponibilita dell’aula su cui si
deve intervenire. L'orario di apertura delle sedi universitarie & 7:30-19:30 dal lunedi al venerdi e 7:30
—13:30 il sabato.

Nel caso il completo ripristino non possa essere garantito entro 3 giorni, 'Appaltatore dovra, in
ogni caso, fare quanto possibile per minimizzare le interruzioni della didattica, anche fornendo
apparati o soluzioni temporanee in grado di rispondere alle esigenze didattiche, entro 24 ore naturali
e consecutive. Qualora l'aula non fosse immediatamente disponibile, I'intervento avverra in accordo
con ’Amministrazione.

Per le modalita di richiesta di intervento verra preso accordo tra I'Appaltatore e la Stazione Appaltante.
- Allestimento di nuove aule, supporto per eventi, convegni o manifestazioni di Ateneo

Su richiesta della Stazione Appaltante I'’Appaltatore dovra provvedere ad allestire nuove aule, anche
nelle sedi fuori dalla provincia di Verona, con le modalitd che saranno indicate nei singoli contratti
attuativi.

L’Appaltatore dovra fornire, dietro richiesta della stazione appaltante con preavviso di almeno 10 gg
solari, un servizio di supporto per eventi, convegni 0 manifestazioni di Ateneo.
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Si prevedono fino a circa 706 giornate o frazioni delle stesse (arrotondate al piu alla mezz’ora), per
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da fatturarsi a consuntivo con cadenza mensile
se effettivamente erogate.

L’'unita base & la giornata intesa come composta da 8 ore lavorative; pertanto, il plafond totale & da
intendersi di 5.650 ore comprensive di ogni spesa. Non potranno essere addebitati
allamministrazione costi di trasferta o di viaggio, verra conteggiato solo il tempo effettivo di
svolgimento del servizio.

1.2 Fornitura di apparecchiature per sostituzione e/o nuovi allestimenti

L’Appaltatore dovra rendersi disponibile per la fornitura e posa dell’eventuale materiale che si dovesse
rendere necessario, compresi i nuovi apparati multimediali per la sostituzione delle apparecchiature
esistenti, per I'allestimento di nuove aule anche nelle sedi fuori dalla provincia di Verona.

Un elenco sommario del materiale che potrebbe essere fornito nel corso dell’esecuzione del contratto,
sui cui prezzi di listino ufficiale al pubblico vigente alla data dell’ordine verra applicato il ribasso
percentuale offerto in sede di gara (unico ed uguale per tutti i prodotti), & allegato al presente
capitolato.

La Stazione Appaltante non ¢ in grado di dimensionare le quantita per singola tipologia di elemento
che potrebbe anche NON essere ordinato e, in caso di necessita, si riserva comunque di chiedere la
fornitura di materiale non incluso in tale elenco, previa presentazione di adeguato preventivo che
contempli la stessa scontistica.

La conformita dei prodotti forniti potra, in qualsiasi momento, essere verificata da parte della stazione
appaltante, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, eventuali inadempienze o irregolarita
saranno immediatamente contestate e verbalizzate.

ART. 2 DURATA E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO

L’accordo quadro avra una durata di 36 mesi, presumibilmente dal 01.03.2023 al 28.02.2026 o,
comunque, dalla data che sara indicata nel contratto.

L’importo complessivo a base di gara é di € 450.000,00 oltre IVA, Oneri per la sicurezza per rischi
interferenti pari a € 0,00 (dato desunto dal DUVRI).

o Base d’asta dei servizi di manutenzione, di completo allestimento di nuove aule, di supporto
per eventi, convegni o manifestazioni di Ateneo, pari a € 226.000,00 quantificato moltiplicando
la tariffa oraria a base d’asta di € 40,00, oltre IVA, per 5.650 ore stimate degli interventi.

o Base d’asta della fornitura del materiale che si dovesse rendere necessario durante
'esecuzione dei servizi descritti nel paragrafo precedente, pari a € 224.000,00 oltre IVA (v.
Art. 1, paragrafo 1.2.). L'importo & stato determinato stimando le necessita di adeguamento
dell’'attrezzatura esistente e l'allestimento completo di nuove aule, considerando anche la
realizzazione di nuovi edifici.

L'importo di € 450.000,00 oltre IVA é da ritenersi quale valore massimo del contratto
dell’accordo quadro a prescindere dall’offerta economica presentata.

Il valore complessivo dell’Accordo Quadro € superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.
Lgs. 50/2016.

Nel determinare I'importo a base di gara, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, per la
sola parte relativa ai servizi il costo della manodopera & stata individuato in € 130.000,00, prendendo
come riferimento le tabelle ministeriali per il personale dipendente da imprese dell'industria
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metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

Nel corso della durata dellAccordo Quadro potrebbero intervenire situazioni non al momento
prevedibili che potrebbero rendere necessaria una differente rimodulazione delle proporzioni tra le
componenti di fornitura e servizi.

Le prestazioni e le forniture richieste dovranno essere regolarmente effettuate e I'’Appaltatore non
potra pretendere maggiori compensi rispetto a quanto offerto in sede di gara (fatto salvo quanto
previsto per i servizi allart. 3 Revisione prezzi) o avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le
prestazioni e/o le forniture al termine dell’Accordo risultassero minori degli importi preventivati.

ART. 3 REVISIONE PREZZI

Con riferimento ai servizi:

- la tariffa oraria offerta si intende comprensiva di tutte le spese e di quant'altro necessario a
garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente Capitolato, ed
€ daritenersi fissa e invariabile per il primo anno del contratto del’Accordo Quadro;

- la revisione dei prezzi, di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice operera, a partire dal
secondo anno di validita del contratto, in base alla variazione accertata dall'lSTAT dell'indice
dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, quando tale indicizzazione abbia
determinato un aumento o diminuzione del prezzo indicato al momento dell’offerta superiore
al 10%, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale;

- la revisione prezzi sara operata, su istanza dell’Appaltatore accompagnata dalla
documentazione dimostrativa della variazione, a seguito di un'istruttoria predisposta dal
Responsabile del Procedimento in conformita a quanto previsto dalla normativa in materia.

Con riferimento alla fornitura, la revisione & implicita dato che il ribasso offerto sara applicato al listino
prezzi al pubblico vigente alla data dell’ordine.

ART. 4 CAUZIONE DEFINITIVA

L’Appaltatore per la stipula del contratto deve costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016 calcolata sull'importo contrattuale del’Accordo Quadro.

Ai sensi dell’art. 97, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 alla garanzia si applicano le riduzioni
previste dall’art. 93, comma 7, del citato decreto.

La garanzia dovra avra validita temporale pari alla durata del contratto e, comunque, avere efficacia
fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

La cauzione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del
risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad
ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata
parzialmente o totalmente incamerata dalla stazione appaltante.

Lo svincolo della cauzione verra disposto progressivamente, secondo quanto previsto dall’art. 103 del
D. Lgs 50/2016, con cadenza annuale sulla base degli importi dei contratti attuativi eseguiti nell’anno
precedente e comunque dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le
disposizioni di legge regolanti la materia.
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ART. 5 ASSICURAZIONI

L’Universita non & responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature
dall’Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico
del’lamministrazione.

L’Appaltatore & direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili, di qualunque
natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone od a cose, tanto dell’'Universita che di
terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.

A tal fine € a carico dell'Appaltatore I'obbligo di stipulare le seguenti assicurazioni presso societa di
primaria importanza con massimali commisurati all'importo dell’accordo quadro e ritenuti sufficienti
dal committente:

e una assicurazione per Responsabilitd Civile verso Terzi per danni provocati a cose e/o
persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti dell'Appaltatore o comunque in dipendenza
diretta o indiretta della esecuzione dei servizi non inferiore ad € 1.000.000,00= (un milione/00);

e polizza assicurativa di Responsabilita Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni
sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attivita svolta in relazione a tutte le operazioni ed
attivita connesse al presente capitolato comprese quelle accessorie, complementari nessuna
esclusa né eccettuata. Tale copertura dovra avere un massimale di garanzia almeno pari a €
1.000.000,00 per sinistro e almeno pari a € 500.000,00 per persona.

Le relative quietanze di pagamento del premio dovranno essere presentate con la periodicita prevista
dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validita del contratto di assicurazione per tutta
la durata dell'Accordo quadro.

In ogni caso I'Appaltatore dovra provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L’accertamento dei danni sara effettuato dal Direttore dell’esecuzione, alla presenza del legale
rappresentante dell’Appaltatore o dal responsabile incaricato dalla stessa.

A tale scopo il Direttore dell’esecuzione comunichera con sufficiente anticipo all’Appaltatore il giorno
e l'ora in cui si valutera lo stato dei danni in modo da consentire allo stesso di intervenire.

Qualora I'Appaltatore non manifesti la volonta di partecipare all’accertamento in oggetto, il direttore
dell’esecuzione procedera autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno, che dovra essere
corrisposto dall’Appaltatore.

Le apparecchiature di cui all’art. 1 punto 1.2 del Capitolato che saranno fornite in esecuzione dei
contratti attuativi, dovranno essere accompagnate da un’apposita garanzia convenzionale
dell’Appaltatore per la durata dell’estensione di garanzia offerta in sede di gara.

ART. 6 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante dell’accordo quadro:
v Il bando e il disciplinare di gara
v il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
v lofferta e tutta la documentazione presentata dall’appaltatore in sede di gara;
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v la cauzione definitiva di cui al precedente art. 3;
v" Polizze RCT/RCO;
v DUVRI.

ART. 7 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E MODALITA ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DEI
CONTRATTI ATTUATIVI

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, ¢& il dott. Valerio
Paiusco dell’Area Servizi della Direzione Servizi Informativi e Tecnologie.

Egli pud nominare uno o piu assistenti cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune attivita di
competenza.

Il direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell’esecuzione del
contratto; attesta la corretta e completa esecuzione della fornitura redigendo uno stato di consistenza
finale.

L’Appaltatore & tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali sotto la propria responsabilita, con propria
organizzazione e personale, nel rispetto delle disposizioni di legge, assicurando un costante e rapido
collegamento con la stazione appaltante, nonché un elevato livello di prestazione al fine di
fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel periodo di durata contrattuale.

L’Appaltatore, all'atto di assunzione dell’Accordo Quadro, & tenuto a designare un referente che tenga
i rapporti con il direttore dellesecuzione per ogni comunicazione riguardante I'Accordo e i singoli
contratti attuativi.

Tutte le contestazioni di inadempimento e le comunicazioni fatte al referente avranno lo stesso valore
come se fossero fatte direttamente all’appaltatore, e presso tale sede la stazione appaltante inviera,
notifichera, comunichera qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale connesso al rapporto contrattuale
con espresso esonero della stazione appaltante da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati
recapiti, dipendenti da qualunque causa.

La stazione appaltante provvede alla fornitura dell'acqua, della corrente elettrica necessaria
all'esecuzione dei servizi e della fornitura, all'installazione del materiale e al’adeguamento preventivo
dei locali, nel caso si rendesse necessario I'allestimento di nuove aule.

Nessuna variazione o modifica contrattuale pud essere introdotta dall'esecutore, se non & disposta
dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le
modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

La stazione appaltante pud introdurre modifiche/adattamenti ai singoli contratti attuativi, previo
accordo tra le parti, per adeguarli ai propri fabbisogni, in particolar modo nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause accertate dal responsabile del procedimento o per lintervenuta possibilita di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio
la procedura di selezione del contraente, che possono determinare significativi miglioramenti
nella qualita delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni, verificatisi nel corso
di esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto
qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale
sospensione verranno fomite le ragioni. La sospensione della prestazione potra essere ordinata per:

a) cause di forza maggiore;

b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della
prestazione.
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Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i
verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’appaltatore & tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene
e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri. In particolare, I'affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti
dal Contratto, le norme di cui al D. Lgs. 81/2008.

L’appaltatore si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle attivita
contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle localita di
svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il personale utilizzato, professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo
svolgimento delle attivita cui € adibito:

a. dovra essere a conoscenza delle modalita di espletamento dell’appalto a cui sara adibito e dovra
essere consapevole dellambiente in cui & tenuto ad operare;

b. dovra mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza
nell’espletamento dei propri compiti;

c. dovra altresi mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di
svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare 'andamento regolare del
lavoro dell’'Universita, nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare
nei riguardi dell’'utenza;

d. dovra consegnare al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto
nell’espletamento del servizio. Lo stesso superiore provvedera tempestivamente alla consegna
di quanto rinvenuto al direttore dell’esecuzione 0 a un suo assistente.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e dal Codice Etico, adottati,
rispettivamente, con D.R. rep. 4703 del 26.05.2021 e rep. 145/2018 del 10/01/2018, e pubblicati sul
sito dell'Universita di Verona, www.univr.it - sezione Amministrazione Trasparente, vengono estesi,
per quanto compatibili, anche ai collaboratori dell Appaltatore. |l rapporto si risolvera di diritto o
decadra nel caso di violazioni dei suindicati Codici da parte dei collaboratori dell’ Appaltatore.

ART. 9 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L’Appaltatore & soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo
Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008, che si impegna a rispettare.

L’Appaltatore dovra tenere in considerazione che, all'interno dell’Ateneo, & presente una molteplicita
di rischi (chimico, fisico, biologico, ...) ed &, quindi, di fondamentale importanza che essa conosca
lorganizzazione e gli ambienti c/o i quali dovra operare, le misure previste, gli altri
lavori/servizi/forniture appaltati dall’Ateneo a ditte esterne.

I rischi presenti nell’Universita degli Studi di Verona, e le principali azioni di prevenzione e protezione
raccomandate, sono dettagliati nell’allegato n. 1 della Procedura universitaria per la gestione degli

AQ DSIT-2216 Capitolato Pag.n.9di 13


http://www.univr.it/

UNIVERSITA
di VERONA

adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d’opera e
somministrazione, che fa parte integrante del presente documento, ed i cui dati sono stati estratti dal
“‘Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Ateneo.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione
e accettazione di tale allegato.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell’area
interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti
della sicurezza della fornitura richiesta. | costi della sicurezza connessi con 'oggetto della presente
procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nellimporto complessivo
dell’'offerta ed evidenziati a parte.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti € possibile contattare il Servizio Prevenzione e
Protezione (tel. 0458027627, mail: servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it ).

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi
della sicurezza, il nominativo del RUP e degli altri referenti della sicurezza, I'elenco degli appalti che
interessano I'area oggetto del lavoro/servizio/fornitura sono riportati nel D.U.V.R.I. ricognitivo allegato
al presente Capitolato.

Si fa presente che con riferimento al D.U.V.R.l. tale documento NON deve essere
compilato/firmato in sede di gara, ma deve essere attentamente letto e valutato. La
dichiarazione di presa visione & nel Modello A1.

ART. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto & regolamentato dalle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L’affidamento in subappalto & consentito nei limiti previsti da tale articolo e previa autorizzazione della
stazione appaltante, subordinata alla verifica del possesso dei necessari requisiti da parte del
subappaltatore medesimo alle seguenti condizioni:

e che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le parti del contratto che intende
subappaltare. In assenza di tale indicazione il subappalto non potra essere autorizzato;

e che vengano depositati presso la stazione appaltante:

o copia del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione della parte contrattuale subappaltata (dal contratto di subappalto
deve risultare I'inserimento delle clausole riguardanti il rispetto della L. 136/2010 sulla
tracciabilita dei pagamenti);

o dichiarazione del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali
rapportati al valore del subappalto e assenza delle cause di esclusione di cui all'art.
80 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La stazione appaltante & sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione della parte subappaltata.

ART. 11 DIVIETO CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Non & consentito all’appaltatore cedere tutto od in parte le prestazioni oggetto del’Accordo e degli
Appalti ad altra impresa.

AQ DSIT-2216 Capitolato Pag.n.10di 13


mailto:servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it

UNIVERSITA
di VERONA

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intendera nulla e di nessun effetto nei rapporti
con la stazione appaltante, salvo alla stessa la facolta di ritenere senz'altro risolto il contratto
medesimo con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

Non & considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto
contraente.

ART. 12 RESPONSABILITA PER DANNI E RISERVATEZZA

L’Appaltatore & responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli,
ai lampadari etc., e agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprieta della
stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante 'esecuzione della
fornitura, fatta salva la dimostrazione della propria estraneita al fatto.

L’Appaltatore & tenuto in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi,
all'osservanza del segreto di tutto cid che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad
atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attivita.

ART. 13 FATTURAZIONE E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla stazione appaltante della pertinente fattura
rilasciata ai sensi del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del
pagamento ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013, e previo accertamento della regolarita delle
prestazioni svolte e, in caso di allestimento di singole aule, all’esito positivo del collaudo.

Il pagamento del corrispettivo avverra nel rispetto dei termini previsti dall’art. 4 co. 4 del D. Lgs.
231/3003.

In caso di contestazione e fino alla risoluzione della stessa, la stazione appaltante respingera la fattura
interessata.

La stazione appaltante non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto
da parte dell’'appaltatore delle prescrizioni sopra indicate.

Si applicano le disposizioni di cui allart. 30 del D. Lgs. 50/2016, in particolare si richiama quanto
previsto dagli artt. 4, 5, 5-bis e 6 in tema di applicazione di contratto collettivo nazionale e territoriale,
di inadempienza contributiva risultante dal DURC, di ritenuta dello 0,50 per cento, ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale.

L’Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 comunicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari
relativi al’accordo quadro in oggetto, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sul/sui suddetto/i contol/i. Inoltre, I'’Appaltatore si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza
dall'incarico dell'lstituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i
medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto I'Universita non assume alcuna
responsabilita per i pagamenti eseguiti a un Istituto non piu autorizzato a riscuotere. Ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall’Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG. La stazione appaltante
risolvera il contratto qualora I’Appaltatore e i subappaltatori non eseguiranno le transazioni nel rispetto
della succitata legge.

ART. 14 INADEMPIMENTI E PENALITA
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L’Appaltatore & tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito e, in particolare al puntuale
rispetto della tempistica di intervento.

L’eventuale inadempimento da parte dell’appaltatore, debitamente accertato e circostanziato, sara
formalmente contestato allo stesso; I'appaltatore potra inviare le proprie controdeduzioni entro 10
giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che I'Appaltatore abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere
la sua responsabilita, la stazione appaltante potra dare corso all’attribuzione delle penali di seguito
riportate.

L’Appaltatore sara considerato in ritardo rispetto ai termini contrattualizzati anche nel caso in cui
esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dal capitolato e/o
dall'offerta tecnica.

L'importo complessivo della penale irrogata (somma delle penali erogate nel periodo di vigenza
dell’accordo) non pud superare il 10% (dieci per cento) dell'importo dell’accordo quadro.

Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale pud
trovare applicazione l'istituto della risoluzione unilaterale dell’accordo per grave ritardo.

L’amministrazione si riserva di risolvere il singolo contratto attuativo qualora venga irrogata una penale
pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo di tale contratto.

Il mancato rispetto in termini di tempistica di esecuzione, salvo documentate cause di forza maggiore,
determinera 'applicazione delle seguenti penali per ogni disservizio contestato:

- per mancato rispetto termini contrattuali SLA, per ogni ora di ritardo verra applicata una
penale pari in Euro 100,00= (cento).

Gli importi come sopra determinati saranno trattenuti sul pagamento della fattura immediatamente
successiva a quello di effettuazione delle inadempienze.

Eventuali cause di forza maggiore influenti sulla regolarita della prestazione dovranno essere
tempestivamente comunicate al’ Amministrazione tramite PEC.

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della stazione appaltante a pretendere il risarcimento
di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dalla stessa a causa del ritardo e/o al verificarsi di
inadempienze e violazioni delle norme contrattuali che si risolvono in una non corretta esecuzione.

ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si prevede espressamente che I'accordo quadro si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. tramite
posta elettronica certificata (PEC), con conseguente esecuzione della prestazione in danno
dell'appaltatore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni, nei seguenti casi, a decorrere
dalla data della ricezione, da parte dell’appaltatore, della comunicazione con cui la stazione
appaltante dichiara che intende valersi della presente clausola in caso di:

* ritardi per un massimo di 100 ore cumulati dall’appaltatore;

» 3 gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, non adempiuti neanche in
seguito a diffida formale da parte della stazione appaltante;

« atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;

« dichiarazione di fallimento dell’appaltatore;

¢ cessione del contratto;

* inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
* perdita dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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* subappalto non autorizzato.

La stazione appaltante potra inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalita
previste dall’art. 108 D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR) & messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ateneo, all'indirizzo www.univr.it/privacy
L’appaltatore siimpegna a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (si richiama in particolare
il D. Lgs. 196/2003 e il GDPR - General Data Protection Regulation), Regolamento UE n. 2016/679),
e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’'interpretazione e
esecuzione del presente contratto, sara competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico
dell'appaltatore.

Allegati capitolato:

DUVRI ricognitivo con Schede per la sicurezza
Elenco materiale

Elenco aule
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